Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 190 del 22/05/2023

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA SITO IN VIGARANO MAINARDA (FE). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION-EU, INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M4C1-1.1 MINISTERO ISTRUZIONE - CUP I38H22000240006 - CIG 9831059E85 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che in data 15/11/2022 con Prot. n. 96876 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione di finanziamento (Template n. 244971), fra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Vigarano Mainarda, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, relativi al progetto di: "Ampliamento di edificio adibito a Scuola Materna - Codice CUP: I38H22000240006", dell'importo complessivo di Euro 459.980,00;

CHE detto progetto è stato selezionato nell'ambito dell'Avviso Pubblico Prot. n. 48047 del 02/12/2021, a seguito del D.M. n. 343 del 02/12/2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR;

CHE in data 20/01/2023 è stato sottoscritto l'Addendum (Template n. 272326) all'Accordo di concessione di finanziamento, fra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Vigarano Mainarda, con il quale venivano modificate le tempistiche del finanziamento concesso, con aggiornamento del cronoprogramma e le modalità di gestione delle economie derivanti dalle procedure di gara;

CHE tale Addendum all'Accordo di concessione poneva come termine ultimo dell'aggiudicazione dei lavori, pena la revoca del finanziamento stesso, la data del 31/05/2023;

CHE con nota pervenuta al Prot. n. 7440 del 15/05/2023 il MIUR ha emesso un Avviso Pubblico prorogando i termini di aggiudicazione dei lavori al 20/06/2023, con la sottoscrizione di apposito Addendum all'accordo di concessione, appena sarà reso disponibile sul portale ministeriale;

CHE l'opera è stata inserita nel Programma Triennale 2022-2024 e nell'Elenco Annuale LL.PP.

copia informatica per consultazione

2022 con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2022 e riproposta nel Programma Triennale 2023-2025 e nell'Elenco Annuale LL.PP. 2023 approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2023;

CHE con Determina n. 89 del 10/03/2023 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la Direzione Lavori ed il Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in argomento, per un importo netto di netto di Euro 54.417,34, oltre CNPAIA 4% ed I.V.A. 22%, con un ribasso del -35,00%, al R.T.P. misto da costituirsi, così composto:

- Ing. Mario Fiorini di Ferrara, mandatario, incaricato di progettazione strutturale, impiantistica, Direzione lavori e incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche con percentuale del 64%;
- Arch. Emanuela Vittorini di Bologna, mandante, incaricata della progettazione architettonica, CSP e CSE con percentuale del 35%;
- Ing. Enrico Mainardi di Ferrara, mandante, giovane professionista e progettazione impiantistica con percentuale del 1%;

CHE durante la redazione del progetto esecutivo è intervenuta la necessità di apportare alcune modifiche, come comunicato al MIUR ed al NUVEC (Nucleo di verifica e controllo PNRR) con nota n. 6744 del 03/05/2023, che hanno comportato una variazione in aumento del costo complessivo del progetto ad Euro 519.980,00, con una maggiore spesa di Euro 60.000,00, finanziata con fondi propri dell'Amministrazione, come da Delibera G.C. n. 37 del 03/05/2023 di variazione di Bilancio;

CHE con Determina n. 174 del 11/05/2023 e Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 12/05/2023 di presa d'atto è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di Euro 519.980,00, di cui Euro 393.213,08 per lavori a base di gara;

- **CHE** l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;

- **CHE**, per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), le disposizioni di legge impongono ai Comuni non capoluogo di Provincia e non qualificati, ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti, di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità già previste dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, anche attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di Province, per appalti di lavori superiori ad Euro 150.000,00;

- **CHE**, a tale scopo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione per la creazione di una struttura sovracomunale presso la Provincia di Ferrara, con funzione di Centrale Unica di Committenza, per l'espletamento di appalti relativi a progetti finanziati dal PNRR e dal PNC;

- **CHE** in data 03/05/2023 con Rep. n. 10393 della Provincia di Ferrara è stata perfezionata la Scrittura Privata sottoscritta fra la Provincia stessa ed i Comuni di Voghiera, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico;

- CHE, al fine di rispettare i vincoli di rispetto del cronoprogramma imposti dal finanziamento stesso, risulta necessario dare corso al più presto all'affidamento dei lavori in argomento;

copia informatica per consultazione

- **CIO' PREMESSO**, dato atto che, nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'art. 30 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 dello stesso, è intenzione della Stazione Appaltante avvalersi, come scelta del contraente, della procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D. Lgs.vo n. 50/2016;

- **CONSIDERATO**, alla luce di quanto sopra espresso, di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di Ferrara, al fine di esperire la gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D. Lgs.vo n. 50/2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 108/2021, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo Decreto, con procedura telematica di negoziazione, utilizzando la piattaforma S.A.T.E.R. (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna);

- ATTESO che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione in forma digitale di apposito atto pubblico amministrativo digitale, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema allegato;

- DATO ATTO che:
- il Codice C.I.G. sarà acquisito dalla C.U.C. e, ad avvenuta aggiudicazione, il Comune provvederà ad acquisire il C.I.G. derivato ed a stipulare il relativo contratto con la Ditta affidataria, con la quale verrà regolamentato il rapporto fra le parti, secondo quanto previsto dagli atti di progetto;
- la spesa occorrente per il contributo di gara all'ANAC di Euro 250,00 (come da Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022) saranno anticipate dalla C.U.C. e successivamente rimborsate dal Comune di Vigarano Mainarda, a seguito di specifica rendicontazione;

- **ATTESO** che la spesa di Euro 250,00 per il contributo di gara all'ANAC è finanziata, all'interno del quadro economico dell'opera, al Capitolo 1936, in conto dell'impegno n. 280/2023;

- **RILEVATO** che, come da "Art. 11 - Rapporti finanziari" della Convenzione C.U.C. n. 10393/2023, il Comune dovrà rimborsare alla Provincia le spese connesse all'espletamento dell'appalto, fissate nella misura forfettaria dello 0,6% dell'importo a base di gara, pari ad Euro 2.359,28, che trovano copertura finanziaria al Cap. 230, in conto dell'impegno n. 217/2023;

- **DATO ATTO** che il progetto ha i seguenti codici:
    - CODICE CUP: I38H22000240006;
    - CODICE CUI: L00289820383202300002;
    - CODICE CPV: 45214100-1 Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia
    - CODICE CIG: 9831059E85;

- DATO ATTO che:
- la suddivisione in lotti, di cui all'art. 51 D Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., non risulta applicabile poiché le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'opera sono connesse fra loro e la suddivisione comporterebbe un aggravio economico e di tempo;
- per ragioni d'urgenza in relazione alle tempistiche ristrette imposte dal finanziamento, si rende necessaria la riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte;
- che essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, e pertanto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);

copia informatica per consultazione

- che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, l'aggiudicatario dovrà assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 10 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021). La riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
3. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.

- **ATTESO** che l'approvazione della documentazione di gara avverrà con successivo atto da parte della C.U.C. della Provincia di Ferrara;

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del Tuel;

- **RICHIAMATE**:
  - la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/23 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
  - la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;

- **RICHIAMATA** la Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 26/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2023;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di provvedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D. Lgs.vo n. 50/2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 108/2021, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo Decreto.

2) Di dare atto che la gara sarà effettuata con procedura telematica utilizzando la piattaforma di negoziazione S.A.T.E.R. (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna).

copia informatica per consultazione

3) Di stabilire che per l'espletamento della gara, comprensiva di tutti gli atti e di tutti gli adempimenti necessari, il Comune di Vigarano Mainarda si avvarrà della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di Ferrara, sulla base della Convenzione in essere Rep. n. 10393 del 03/05/2023 e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

4) Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione in forma digitale di apposito atto pubblico amministrativo digitale, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., il cui schema, in allegato, si approva con la presente Determina.

5) Di dare atto che il progetto ha i seguenti codici:
- CODICE CUP: I38H22000240006;
- CODICE CUI: L00289820383202300002;
- CODICE CPV: 45214100-1 Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia;
- CODICE CIG: 9831059E85.

6) Di dare atto che il Codice C.I.G. verrà acquisito dalla C.U.C., mentre il Comune acquisirà un C.I.G. derivato, al termine della procedura di gara.

7) Di dare atto che, ai sensi della convenzione in essere, il contributo all'ANAC per la tassa di gara, fissato di Euro 250,00 dalla Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, sarà anticipato dalla C.U.C. e successivamente rimborsato dal Comune di Vigarano Mainarda, a seguito di rendicontazione specifica; la somma di Euro 250,00 è finanziata, all'interno del quadro economico dell'opera, al Capitolo 1936, in conto dell'impegno n. 280/2023.

8) Di dare atto, altresì, che, come da "Art. 11 - Rapporti finanziari" della Convenzione C.U.C. n. 10393/2023, il Comune dovrà rimborsare alla Provincia le spese connesse all'espletamento dell'appalto, fissate nella misura forfettaria dello 0,6% dell'importo a base di gara, pari ad Euro 2.359,28, che trovano copertura finanziaria al Cap. 230, in conto dell'impegno n. 217/2023.

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo, di ampliamento di edificio adibito a Scuola Materna;
- le clausole essenziali sono contenute negli elaborati di progetto ed in particolare, nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D. Lgs.vo n. 50/2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 108/2021;
- il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 50/2016.

10) Di dare atto che l'elenco delle Ditte da invitare, individuate dal R.U.P. Ing. Alessandra Campagnoli, è agli atti del Comune.

11) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è svolto dall'Ing. Alessandra Campagnoli, Responsabile del Settore Tecnico, precisando altresì che ai sensi della citata convenzione rep. 10393 il suddetto responsabile svolgerà la procedura di affidamento tramite assegnazione temporanea alla struttura sovracomunale per il tempo necessario al completamento della procedura stessa.

12) Di trasmettere il presente atto e la documentazione di progetto alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Ferrara per l'approvazione della documentazione di gara e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

copia informatica per consultazione

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

Prot. N. **Rep. N.**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA - PNRR M4C1 - 1.1 Min. Istruzione.

(CODICE CIG derivato: ; CODICE CUP: I38H22000240006).

Importo netto: Euro 393.213,08.

L'anno duemilaventitre, addì ( ) del mese di , nella Residenza Comunale di Vigarano Mainarda,

AVANTI A ME

Dr. , Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett.C, del D.Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge

SONO COMPARSI:

- L'Ing. Alessandra Campagnoli, nata a il , Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune n. 00289820383, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;

- Il Sig. , nato a il , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta , con sede in , Via , n. , P.IVA: , che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità APPALTATORE.

copia informatica per consultazione

I comparenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Determina n. 174 del 11/05/2023 e con Delibera di Giunta Comunale n.____ del ____ di presa d'atto si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento di edificio adibito a Scuola Materna", dell'importo complessivo di Euro 519.980,00, di cui Euro 393.213,08 a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal R.T.P., così composto:

  - Ing. Mario Fiorini di Ferrara, mandatario, incaricato di progettazione strutturale, impiantistica, Direzione lavori e incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche con percentuale del 64%;
  - Arch. Emanuela Vittorini di Bologna, mandante, incaricata della progettazione architettonica, CSP e CSE con percentuale del 35%;
  - Ing. Enrico Mainardi di Ferrara, mandante, giovane professionista e progettazione impiantistica con percentuale del 1%;

- che il Responsabile del Settore Tecnico con Determina a contrarre n. del disponeva l'appalto dei lavori, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D. Lgs.vo n. 50/2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 108/2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo Decreto e con l'applicazione dell'esclusione delle offerte anomale, come da art. 97 – comma 2 del Codice;

- che con la stessa Determina N. si stabiliva di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di Ferrara, per l'espletamento della gara, sulla base

copia informatica per consultazione

della Convenzione in essere n. 10393/2023;

- che, esperita la gara d'appalto, con Determina n. del si aggiudicavano i lavori in via definitiva, alla Ditta di , per un importo netto di Euro , con un ribasso del %, un costo della manodopera di Euro e compresi gli oneri per la sicurezza;

- che con Determina n. del il Responsabile del Settore Tecnico ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto dell'appalto)

Il COMUNE come sopra rappresentato affida all'APPALTATORE che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di Ampliamento di edificio adibito a Scuola Materna.

Art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto)

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE all'APPALTATORE per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro (diconsi Euro), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).

Tale somma però, viene dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del COMUNE.

Art. 4 (Obblighi dell'Appaltatore)

L'appalto viene concesso dal COMUNE ed accettato dall'APPALTATORE sotto l'osservanza

copia informatica per consultazione

piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto definitivo–esecutivo approvato con Determina N. 174/2023 ed elencati nell'Allegato "A".

I suddetti documenti sono depositati agli atti del COMUNE e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati e vengono sottoscritti dalle Parti, per integrale accettazione.

L'APPALTATORE si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale d'Appalto disciplinanti i termini di esecuzione dell'opera e relative penali, il programma di esecuzione dei lavori, le sospensioni e riprese dei lavori, gli oneri a carico dell'appaltatore, la contabilizzazione dei lavori, la liquidazione dei corrispettivi, i controlli, modalità e termini del collaudo.

Art. 5 (Ultimazione dei lavori e penali)

L'APPALTATORE è tenuto ad ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, in modo completo e definitivo, entro 180 (centottanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di verbale di consegna.

In caso di ritardo la penale pecuniaria è stabilita e specificata nell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 (Cauzione definitiva)

L'APPALTATORE a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ha prestato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016, la cauzione definitiva di Euro (diconsi Euro) mediante Polizza Fidejussoria n. del della Assicurazioni di .

L'importo della cauzione, pari al % dell'importo contrattuale, è stato ridotto al % in presenza delle certificazioni .

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'APPALTATORE, il COMUNE avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta

copia informatica per consultazione

cauzione. L'APPALTATORE dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il COMUNE abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi di tutto o in parte di essa.

Art. 7 (Direzione dei lavori)

E' compito della direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite. Procederà inoltre in contraddittorio alle misure delle opere eseguite e approverà i relativi presupposti di pagamento.

Art. 8 (Divieto di cessione del Contratto)

Il presente atto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – D. Lgs.vo n. 50/2016.

Art. 9 (Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di Vigarano Mainarda presso la Sede Municipale.

Art. 10 (Subappalti)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 11 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'APPALTATORE dichiara ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.

copia informatica per consultazione

Art. 12 (Spese contrattuali)

Sono a completo ed esclusivo carico dell'APPALTATORE tutte le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'Iva.

Art. 13 (Responsabilità dell'Appaltatore e polizza assicurativa)

L'APPALTATORE nell'esecuzione dei lavori è tenuto a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni del COMUNE ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente. Ogni responsabilità, in caso di sinistro, ricadrà pertanto sull'APPALTATORE restando sollevato il COMUNE.

L'APPALTATORE ha costituito polizza assicurativa, per danni di esecuzione N. del della Assicurazioni di .

L'APPALTATORE ha costituito polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi N. del della Assicurazioni di .

Art. 14 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'APPALTATORE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di risoluzione di diritto del presente atto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dal COMUNE quale parte integrante anche se non

copia informatica per consultazione

materialmente allegata al presente contratto. (CODICE CIG derivato: ; CODICE CUP: I38H22000240006).

Art. 15 (Prevenzione della corruzione. Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti)

L'APPALTATORE espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'APPALTATORE non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente atto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'APPALTATORE che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'APPALTATORE ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, in data odierna.

Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, in data odierna.

copia informatica per consultazione

Art. 16 (Esclusione della clausola arbitrale)

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

Art. 17 (Registrazione del contratto)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Iva, per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

Imposta di bollo assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (MUI), per l'importo di Euro e di Euro con modello F23 per i documenti non allegati materialmente.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

Il COMUNE ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 informa l'APPALTATORE che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 19 (Richiami normativi)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente atto.

Del presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia, su otto pagine a video, oltre a parte della nona, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della Legge n. 89/1913 e dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma

copia informatica per consultazione

digitale la cui validità è stata da me Segretario rogante verificata.

IL COMUNE F.to digitalmente

LA DITTA F.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE F.to digitalmente

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 22/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione