



Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 284 del 11-07-2024

Ufficio:

Numero di Settore: 20

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - (CUP: I37H24000670004) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, comprensiva anche della segnaletica orizzontale e verticale, sulle strade del territorio comunale che maggiormente necessitano di interventi, in particolare: Via Rondona, Via Pasta, Via Tortiola, Via Diamantina, Via Coronella, Via Fondo Reno e Via Frattina;

CHE la Giunta Comunale con Delibera n. 11 del 20/02/2024 ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dei lavori in argomento, in conformità all'art. 41 ed all'art. 3 dell'Allegato I.7 del D. Lgs.vo n. 36/2023, per l'importo complessivo di Euro 2.296.513,65;

CHE, come previsto dalla citata Delibera G. C. n. 11/2024, l'opera sarà finanziata con fondi propri dell'Amministrazione Comunale, che saranno resi disponibili con apposita variazione al Bilancio di Previsione e al D.U.P. 2024-2026, a fronte della certezza della concessione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (C.D.P.);

CHE il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio con propria Determina n. 380 del 06/10/2023 ha formalizzato il contratto di anticipazione con la C.D.P. S.p.A., a valere sul Fondo rotativo per la progettualità, al fine di procurare le risorse necessarie alle spese di progettazione dei lavori;

CHE con Determinazione n. 110 del 22/02/2024 è stato aggiudicato l'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in argomento, allo Studio ITA di Elisa Ing. Maniezzo di Rovigo (P.I.: 01169860291), per un importo netto di Euro 19.850,78, oltre I.V.A. e Cassa previdenziale, per un totale di Euro 25.186,67 (Codice CIG: B079E1EB44);

CHE in data 29/02/2024 con Reg. n. 2 è stato sottoscritto il Disciplinare d'incarico;

CHE con Determinazione n. 110 del 22/02/2024 è stato aggiudicato l'incarico per l'esecuzione delle indagini sulla stratigrafia del pacchetto stradale dei lavori in argomento, allo Studio LIFE Laboratori

Ingegneria Ferrara s.r.l. di Ferrara (P.I.: 01904060389), per un importo netto di Euro 3.013,00, oltre I.V.A., per un totale di Euro 3.675,86 (Codice CIG: B0810950E1);

CHE in data 29/02/2024 con Reg. n. 1 è stato sottoscritto il Disciplinare d'incarico;

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Elisa Maniezzo per conto dello Studio ITA, agli atti del Comune ai prot. n. 5920-5921-5922 del 30/04/2024 e successiva integrazione ai prot. n. 6504-6505-6508 del 10/05/2024, dell'importo complessivo di Euro 2.550.000,00 e composto dai seguenti elaborati:

- PE 00 00 Elenco Elaborati
RELAZIONI
- PE 01 01 Relazione Tecnica Generale
- PE 01 02 Piano di Manutenzione dell'opera
- PE 01 03 Relazione Tecnica sui pacchetti esistenti
ELABORATI GRAFICI
- PE 02 01 Planimetria di inquadramento
- PE 02 02 Planimetria Stato di Fatto Via Diamantina
- PE 02 03 Planimetria Stato di Progetto Via Diamantina
- PE 02 04 Planimetria Stato di Fatto Via Rondona
- PE 02 05 Planimetria Stato di Progetto Via Rondona
- PE 02 06 Planimetria Stato di Fatto Via Pasta
- PE 02 07 Planimetria Stato di Progetto Via Pasta
- PE 02 08 Planimetria Stato di Fatto Via Tortiola
- PE 02 09 Planimetria Stato di Progetto Via Tortiola
- PE 02 10 Planimetria Stato di Fatto Via Fondo Reno
- PE 02 11 Planimetria Stato di Progetto Via Fondo Reno
- PE 02 12 Planimetria Stato di Fatto Via Coronella
- PE 02 13 Planimetria Stato di Progetto Via Coronella
- PE 02 14 Planimetria Stato di Fatto Via Frattina
- PE 02 15 Planimetria Stato di Progetto Via Frattina
DLGS81
- PE 03 01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- PE 03 02 Fascicolo Tecnico Operativo
- PE 03 03 Cronoprogramma dei lavori
COMPUTI E CAPITOLATI
- PE 04 01 Elenco Prezzi Unitari
- PE 04 02 Computo Metrico Estimativo
- PE 04 03 Computo Metrico Estimativo con incidenza della manodopera
- PE 04 04 Capitolato Speciale di Appalto
- PE 04 05 Quadro Economico

- **ATTESO** che in data 24/05/2024 il R.U.P. Arch. Sara Morandi ha attestato la validità del progetto esecutivo, come da Verbali di Verifica agli atti dell'Ente al prot. n. 7338 del 27/05/2024, ai sensi dell'art. art. 42 – comma 4 del D. Lgs.vo n. 36/2023;

- **CONSIDERATO** che si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

- **RILEVATO** che al progetto è assegnato il Codice CUP: I37H24000670004;

- **RITENUTA** opportuna l'approvazione del progetto esecutivo composto dagli elaborati sopraelencati;

- **DATO ATTO** che la somma complessiva di Euro 2.550.000,00 è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il cui contratto è in fase di perfezionamento, al Capitolo 2065 - Codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026;

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 17 del 29/12/2023 con il quale il Sindaco nomina l'Ing. Gessica Grossi, Specialista in attività tecniche, come Responsabile del Settore Tecnico e Titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL del 21/05/2018 e degli artt. 16 e seguenti del CCNL del 16/11/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 11.12.2023 avente ad oggetto "approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2023 avente ad oggetto "approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 - assegnazione risorse";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 03.05.2023 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO per il triennio 2023-2025 ai sensi del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 3/2021 e s.m.i.;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

1) Di approvare il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto dal R.U.P. Arch. Sara Morandi sottoscritto in data 24/05/2024 e assunto agli atti dell'Ente al Prot. n. 7338 del 27/05/2024, e il verbale di validazione ai sensi dell'art. art. 42 – comma 4 del D. Lgs.vo n. 36/2023;

2) Di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Elisa Maniezzo per conto dello Studio ITA, agli atti del Comune ai prot. n. 5920-5921-5922 del 30/04/2024 e successiva integrazione ai prot. n. 6504-6505-6508 del 10/05/2024, dell'importo complessivo di Euro 2.550.000,00 e con il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CUP: I37H24000670004	
PROGETTO ESECUTIVO	
QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTI
A) SOMME A BASE DI APPALTO	
A.1 IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori PRIMO STRALCIO	986.423,06 €
1.1) Via Diamantina	100.619,42 €
1.2) Via Pasta	358.541,69 €
1.3) Via Tortiola	179.158,83 €
1.4) Via Rondona	348.103,12 €
1) Importo dei lavori SECONDO STRALCIO	148.673,20 €
1.5) Via Coronella	104.748,62 €
1.6) Via Fondo Reno	43.924,58 €
1) Importo dei lavori TERZO STRALCIO	707.980,18 €
1.7) Via Frattina	707.980,18 €
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso PRIMO STRALCIO	5.510,44 €
2.1) Via Diamantina	939,67 €

2.2) Via Pasta	1.523,59 €
2.3) Via Tortiola	1.523,59 €
2.4) Via Rondona	1.523,59 €
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso SECONDO STRALCIO	766,56 €
2.5) Via Coronella	383,28 €
2.6) Via Fondo Reno	383,28 €
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso TERZO STRALCIO	1.523,59 €
2.7) Via Frattina	1.523,59 €
Totale parziale quadro A PRIMO STRALCIO	991.933,50 €
Totale parziale quadro A Via Diamantina	101.559,09 €
Totale parziale quadro A Via Pasta	360.065,28 €
Totale parziale quadro A Via Tortiola	180.682,42 €
Totale parziale quadro A Via Rondona	349.626,71 €
Totale parziale quadro A SECONDO STRALCIO	149.439,76 €
Totale parziale quadro A Via Coronella	105.131,90 €
Totale parziale quadro A Via Fondo Reno	44.307,86 €
Totale parziale quadro A TERZO STRALCIO	709.503,77 €
Totale parziale quadro A Via Frattina	709.503,77 €
Totale parziale quadro A PRIMO+SECONDO+TERZO STRALCIO	1.850.877,03 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
Indagini in sito, analisi specialistiche, rilievi e prove finali	10.000,00 €
Progettazione, D.L., collaudo	
Progettazione definitiva, esecutiva, CS	19.850,78 €
Direzione Lavori e CSE	46.420,10 €
Collaudo	4.694,88 €
Totale spese tecniche B.1	80.965,76 €
B.2 Allacciamenti, interferenze e acquisizione aree	
Strutture temporanee sottoservizi	0,00 €
Spese per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
Spese per risoluzione interferenze sottoservizi	0,00 €
Totale allacciamenti	0,00 €
B.3 Imprevisti/Spese varie	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	171.144,89 €
Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - Incentivi alle funzioni tecniche	18.508,77 €
Contributo Autorità di Vigilanza	35,00 €
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	0,00 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	189.688,66 €
B.4 IVA/Oneri	
IVA su lavori (22%)	407.192,95 €
IVA su spese tecniche (aliquota 22%+ IVA sul 4%)	16.236,97 €
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	2.838,63 €
IVA su indagini	2.200,00 €
Totale IVA/Oneri	428.468,55 €
Totale parziale quadro B	699.122,97 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	2.550.000,00 €

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è svolto dall'Arch. Sara Morandi, che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti, nel rispetto della normativa e delle competenze derivategli dall'incarico.

4) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 2.550.000,00 è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il cui contratto è in fase di perfezionamento, al Capitolo 2065 - Codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026.

5) Di dare atto che nella prossima seduta utile del Consiglio Comunale l'opera sarà inserita nel Programma Triennale 2024-2026 e nell'Elenco Annuale 2024 delle OO.PP., già approvato con Delibera C. C. n. 13 del 03/04/2023.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Grossi Gessica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vigarano Mainarda

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 284 del 11-07-2024

Ufficio:

Numero di Settore: 20

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - (CUP: I37H24000670004) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 11-07-2024 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.